
98458 1.1. Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compesada e=10mm, com reaproveitamento m² 9,00 146,62 1.319,58 

99058 1.2. Locação de ponto para referência topográfica Unid. 21,00 17,35 

4813/001 1.3. Placa da obra em aço gavanizado m² 6,00 225,00 1.350,00 

90087 2.1.1.
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 m a 2,5, 

em solo de 1ª categoria (Abertura da 1ª vala)
m³ 202,54 9,47 1.918,05 

93382 2.1.2. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada (Abaulamento final da 1ª vala) m³ 7,74 34,71 268,66 

97914 2.1.3. Transporte com caminhão basculante 6m² em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km m³xkm 30,38 2,61 79,29 

100574 2.2.1. Espalhamento de material com trator esteria m³ 113,86 1,32 

54.01.010 2.2.2. Regularização e compactação mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal m² 1.138,55 3,20 

101206 2.2.3.
Escavação vertical a céu aberto, inclusive carga desgarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira 

hidráulica, frota de três caminhões basculantes de 14m³ DMT de 1km e velocidade média de 14 km/h (Emprestimo aterro)
m³ 472,90 11,70 5.532,93 

96386 2.2.4. Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso, exclusive solo, escavação carga e transporte m³ 472,90 7,82 3.698,08 

96386 2.2.5. Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenosos (acerto de talude) m³ 107,94 7,82 844,09 

98504 2.2.6. Plantio de grama em placas m² 107,94 13,83 1.492,81 

24.02.930 3.1.1. Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 11,10 589,98 6.548,78 

24.02.100 3.1.2. Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 6,08 613,14 3.727,89 

101200 3.1.3.
Cerca com mourões de madeira, 7,5x7,5cm, espaçamento de 2,5m, altura livre de 2m, cravados 0,5m, com 4 fios de 

arame farpado Nº 14 classe 250 - fornecimento e instalação
m 422,62 57,28 

0010541 INS. 3.1.4. Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, D=30 cm m 45,00 20,80 936,00 

0010543 INS. 3.1.5. Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, D=50 cm m 281,98 44,13 12.443,78 

3.1.6. Plantio de arbustivo ou cerca viva Unid. 1.407,32 0,30 422,20 

09.01.030 3.2.1. Forma em madeira comum para estrutura m² 1,00                         197,81                197,81                              

92268 3.2.2. Fabricação de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada m² 3,68                         95,51                  351,48                              

103670 3.2.3. Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas m³ 1,00                         306,11                306,11                              

10.01.040 3.2.4. Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 80,00                       11,67                  933,60                              

4730 3.2.5. Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m³ 1,28                         61,25                  78,40                                

97914 3.2.5. Transporte com caminhão basculante 6m² em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km - 2 KM m³xkm 2,56                         61,25                  156,80                              

96521 4.1.1.1 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com pevisão de forma, com retroescavadeira m³ 28,47 43,22 

96995 4.1.1.2 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 3,84 56,12 

96619 4.1.1.3 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm m² 1,60 26,40 

96547 4.1.1.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA 50 de 12,5 mm Kg 234,60 11,99 

94963 4.1.1.5 Concreto fck = 15 Mpa, traço 1:3, 4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira m³ 55,01 322,26 

97084 4.1.1.6 Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vidratória m² 391,20 0,73 

12.01.021 2.01.061 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa m 44,00 92,14 

06.01.020 4.1.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto - Viga Baldrame m³ 2,97 36,30 107,92 

09.01.020 4.1.3.2 Forma em madeira comum para fundação m² 55,51 78,52 4.358,65 

11.01.100 4.1.3.3 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 6,94 351,93 2.441,34 

11.16.040 4.1.3.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 6,94 122,40 849,09 

10.01.040 4.1.3.5 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Kg 554,96 11,67 6.476,38 

11.18.020 4.1.2.1 Lastro de areia (e=3 cm) m³ 11,34 192,79 2.186,70 

11.18.060 4.1.2.2 Lona plástica m² 378,08 2,96 1.119,12 

11.18.040 4.1.2.3 Lastro de pedra britada (e=8cm) m³ 30,25 132,13 3.996,46 

11.01.130 4.1.2.4 Concreto usinado, fck = 25 MPa (e=5cm) m³ 18,90 366,24 6.923,40 

11.16.020 4.1.2.5 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ 18,90 61,20 1.156,92 

10.02.020 4.1.2.6 Armadura em tela soldada de aço -  Tela Q92 Kg 559,56 13,22 7.397,36 

11.20.050 4.1.2.7 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 344,00 16,92 5.820,48 

11.16.220 4.1.2.8 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 378,08 14,57 5.508,63 

0000552 INS. 4.1.4.1 Barra de ferro retangular, barra chata,  1 1/2'' x 1/4'' (LxE), 1,89 Kg/m m 164,30 23,33 3.833,12 

0000559 INS. 4.1.4.2 Barra de ferro retangular, barra chata,  2'' x 1/4'' (LxE), 2,53 Kg/m m 555,40 31,10 17.272,94 

0001333 INS. 4.1.4.3 Chapa de aço grossa, ASTM A36, E= 1/2'' (12,70 mm) 99,59 kg/m² kg 160,34 12,12 1.943,32 

0000034 INS. 4.1.4.4 Aço CA-50,10 mm - vergalhão kg 219,30 9,29 2.037,30 

4.1.4.5 Parafuso 7/8'' A325 Unid. 12,00 81,61 979,36 

4.1.4.6 Estrutura metálica perfil IPE 300 mm m 25,00 715,57 17.889,24 

4.1.4.7 Telhamento em chapa de aço ondulada e=0,5mm m² 391,20 24,42 9.551,95 

14.15.060 4.1.5.1 Alvenaria com blocos de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido - classe C25 m² 134,34 93,54 12.566,16 

88485 4.1.5.2 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 268,82 3,63 975,82 

88489 4.1.5.3 Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demão m² 268,82 15,30 4.112,95 

24.02.930 4.1.5.4 Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo m² 11,10 589,98 6.548,78 

102362 4.1.5.5 Alambrado em tubos de aço galvanizado, diâmetro 2'', com tela de arame galvanizado e malha quadrada 5x5cm m² 21,40 178,67 3.823,54 

55.01.020 5.1. Limpeza final da obra m² 60,00 10,16 609,60 

4.1.4. Piso

4.1.3. Viga baldrame 

4.1.1. Blocos

4.1.2. Estaca 

Isolamento físico da área

Fundação

Alvenaria e fechamento

Estrutura metálica e cobertura

Quant. R$ Unitário Total (R$)

1. Serviços Preliminares

SINAPI Item Descrição Unid.CPOS

Sub Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

ATERRO SANITÁRIO EM VALAS

MUNICÍPIO DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

IMPLANTAÇÃO DO ATERRO - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E ABERTURA DA PRIMEIRA VALA

Ref: SINAPI 03/2022

Data Base: 03/2022

CDHU 184

2.669,58 

2. Movimento de Solo

Sub Total 13.833,91 

2.2.

2.1. Implantação do aterro

Execução do patamar

3. Infra Estrutura

26.102,84 

Sub Total 129.876,91 

4.1.

4.1.5.

4.1.6.

3.2.

Sub Total

4. Construção baracão para central de reciclagem

Execução de Dissipador de Energia

3.1.

Mercado

Mercado

Mercado

Mercado

TOTAL 173.092,84 

TOTAL COM BDI (25,00%) 216.366,06 

5. Desmobilização e Limpeza

Sub Total 609,60 


